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Währung:

Beschäftigungsgruppe laut KV.: Baugewerbe und Bauindustrie Kalkulierte Beschäftigte Anzahl: ..... 11

KV-Gruppe: / … / / / / / I Kalkulierte Wochenarbeits-Zeit, h: .. 39

KV-Lohn: / … / / / / / 14,55

Anzahl / … / / / / / 0,00 Aufzahlung für Mehrarbeit:

Anteil in % / … / / / / / 0,00 = 100,00 % prod.Arb. 0% unprod.Arb.

A

B % von A

C % von A + B (A + B = )

D % von A + B

E % von A + B

F % von A + B

G Andere abgabenpflichtige Lohnbestandteile % von A + B

H (Betrag = A bis G)

I Andere nicht abgabenpflichtige Lohnbestandteile % von H

J Direkte Lohnnebenkosten % von H

K Umgelegte Lohnnebenkosten % von H

L Andere lohngebundene Kosten % von H

M (Betrag = H bis L)

Gesamtzuschlag in % auf: Fremdl.

N

O

P

Q

R 

S

T

U (Betrag = M + T)

V
W (Betrag = U + V)

1

2

3

4

5

6
X Summe 1 bis 6

5%

13,12





2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

18,18 36,36 18,18 18,18 9,09

IIa IIb IIIa IIIc IV

14,47 11,21

MITTELLOHNPREIS

Preisbasis laut Angebotsunterlagen     

REGIELOHNPREIS
GEHALTPREIS

FÜR MONTAGE

Firma:
Firma Mustermann

Bau: Sanierung Kläranalge

FÜR VORFERTIGUNG

Seite:
FORMBLATT K 3

Erstellt am:

116.12.2014

.................................................................................................................
UMLAGEPROZENTSATZ ..........

..........

.............

In Sonderfällen: Umlage auf Preisanteile in %

€

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..........

13,17 13,16 12,58

In Sonderfällen: Umlage der Baustellen-Gemeinkosten auf Leistungsstunden

..........

............. .............

Gesamtzuschlag: S*100/(100-S) % 12,99 12,99 5,11

Summe ( % )  N bis R 11,50 11,50

12,99.............

...........

..........

(% auf M) 12,99

..........

..........

......................................................... ............ ............

1,00 1,00Gewinn

44,41

Sonstiges

..........

.............

..........

1,50 .............

.............

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..........

..........

125,00

..........

MLP - RLP - GP mit Umlage der Gemeinkosten    (% = W * 100 / A)

.............
Bauzinsen

Wagnis

1,50

3,00

1,32

39,31

6,006,00

2,62

4,41

79,04 12,96

25,70 4,21

0,00 0,00

13,12

16,40

8,05

auf MLP - RLP - GP ( Baustellen-Gemeinkosten / h = Betrag in V)

..........

-

26,90

299,62

5,00

MITTELLOHN - REGIELOHN - GEHALT (% = Betrag H * 100 / Betrag A)

0,00

% Betrag

0,66

Aufzahlungen aus Zusatzkollektivverträgen -

0,00 0,00

..........

338,55

Lohn

MITTELLOHN - REGIELOHN - GEHALT - PREIS       (% = U * 100 / A)

Umgelegt sind:

3,00

11,50

Lohn / Gehalt

............

Material

.............

Aufzahlung für Mehrarbeit 

Angebot Nr.: 2014-15

Geschäftsgemeinkosten 6,00

3,00

1,00

100,00

0,00

MITTELLOHN - REGIELOHN - GEHALT - KOSTEN (% = M * 100 / A)

Gerät

1,50

Kollektivvertraglicher MITTELLOHN - REGIELOHN - GEHALT

Umlage unproduktives Personal

Aufzahlung für Erschwernisse 20,00

Überkollektivvertraglicher Mehrlohn
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BEISPIEL 1

Kalkulationsblätter ME/D

AUFZAHLUNGEN FÜR MEHRARBEIT

1 2 3 4

A Normalarbeitszeit/Woche

B1 Überstunden/Woche

B2 Überstunden/Woche

C1 Aufz./Woche für …………………………

C2 Aufz./Woche für …………………………

C3 Aufz./Woche für …………………………

D Mehrarbeitsstunden im Zeitausgleich

E Summe Aufzahlung f. Mehrarbeit in %

AUFZAHLUNGEN FÜR ERSCHWERNISSE

F Hitzearbeiten

G Wasserarbeiten

H

I

J

K

L SUMME AUFZAHLUNG FÜR MEHRARBEIT UND ERSCHWERNISSE IN % 

abgabepfl.
1 4

A Taggeld § 9, Z 4, lit a 10,30 €/Tag

B Taggeld § 9, Z 4, lit b €/Tag

C Taggeld § 9, Z 4, lit c €/Tag

D Taggeld § 9, Z 5, Z5a und 6 €/Tag

D Übernachtungsgeld  €/Tag

E Fahrkostenvergütung >3km   €/Tag

F Heimfahrt 1 * €/Fahr

H
I
J €/Wo 0,00
K Zuschlag für unproduktives Personal und Ausfallzeiten ………………… 0,00 + % v. K 0,00
L Summe J4 + K4, J5 + K5 €/Wo 0,00
M €/Std. 0,00

0,00

Firma: Datum: 
Preisbasis:

6

39,00 0,00

0,00

MEAUFZAHLUNGEN FÜR MEHRARBEIT UND ERSCHWERNISSE

Bau:

Anzahl Arb.-Std. Anzahl Verr.-
Std. % Aufzahlung Faktor Summe %                     

1x(2)x3x4=
5

- 50,00 1,20 0,00

-

- 0,00

- 0,00

- 0,00

-

-

39,00 0,00

0,00

100,00 10,00 10,00

% des Arbeiterstandes % vom KV-Lohn 7*8/100
7 8 9

100,00 10,00 10,00

Summe Aufzahlungen für Erschwernisse in % 20,00

20,00

0,00

5

4

100,00 5

5

5

% je Arb.-Std.

0,00

0,00

Art der Dienstreisevergütung

DIENSTREISEVERGÜTUNG D
Firma: Datum: 

Preisbasis: 
Bau: 

% d. 
Belegschaft v. erhalten je Einheit Zahl der 

Tage/Woche
je Arbeitswoche

nicht 
2 3 5

51,50

alle 2 Wochen

SUMME DIENSTREISEVERGÜTUNGEN JE MITTELLOHNSTUNDE 1,32

Summe A4 bis I4; A5 bis I5 51,50
0,00

51,50
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Kalkulationsblätter LNK

Angaben zur Berechnung der direkten Lohnnebenkosten:

BG = € Stand Mai 2014

DLNK 1:

Angaben zur Berechnung der umgelegten Lohnnebenkosten:

ULNK 1 =
ULNK 2 =
ULNK 3 =

ULNK = ULNK 1 x MAF x FZF + ULNK 2 x MLF x FZF + ULNK 3 x MLF x MAF

MAF = KV.AZ / WAZ NAZ ... wöchentliche Normalarbeitszeit
WAZ ... kalk. Wochenarbeitszeit

FZF = NAZ / KV.AZ FZF .. Fortzahlungsfaktor
KV.AZ ... Kollektivvertragliche AZ (39 Std/Wo)

MLF = 

Berechnung der umgelegten Lohnnebenkosten:

MAF = 39,00 / 39,00 = 1
ä

MLF = 13,12 / 16,40 = 0,8

FZF = 1

ULNK = 79,04%

Kollektivvertraglicher Mittellohn incl. Umlage unproduktives Personal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mittellohn

4 530,00

26,90%

18,64%
18,40%
57,10%
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Kalkulationsblätter K 2

ZUSCHLAGSÄTZE
Firma:

Bau:
Datum: Seite:

Angebot Nr.:
Preisbasis:

ZUSCHLAGSATZ
für lohngebundene Kosten

1 2 3 4 5 6 7

A Sozialkosten 26,90 79,04 105,94

B 3,00

C 2,70

D
8,00

E 1,50

F

G 3,00

H 7,50

I Summe B bis H 25,70

J Summe ZUSCHLAGSATZ für lohngebundene Kosten A+I 131,64

GESAMTZUSCHLAG

K Geschäftsgemeinkosten (Zentralregie)

L Bauzinsen

M Wagnis

N Gewinn

O ............

P Summe K bis O

Q GESAMTZUSCHLAG: Umrechnung (P*100/(100-P))

UMLAGE DER GEMEINKOSTEN *)
auf

Anteil
Lohn

auf
Anteil
Stoff

auf
Anteil
Gerät

umgelegt sind: ..................................................................................................................... 8 9 10

R ............... *10 =

S ............... *10 =

T ............... *10 =

U ............... *10 =

V UMLAGEPROZENTSATZ Summe R bis U

*) Summe Preis (Kosten) der umzulegenden Leistungen mal 100 durch Gesamtpreis (Kosten) der Leistung, auf die umzulegen ist.

.......................................................................................................

FORMBLATT K 2 ÖN B 2061 1987-06

So
ns

tig
e 

lo
hn

ge
bu

nd
en

e 
Ko

st
en

direkte
Sozial-
kosten

umgelegte
Sozial-
kosten

auf mittleren
Stunden-

lohn

Kommunalabgabe

Haftpflichtversicherung

Kleingeräte und Kleingerüste

Nebenstoffe (Arbeitskleidung,…)

auf
Gehalt

auf
Stoffe

(Sonstiges)
auf

Gerät

auf
Fremd-
leistung

Ab.transp., Evaluier., Sonst.

Lohnverrechnung

Sonstige allgem. Baustellenkosten
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